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GENERAL 
 

- El teatro debe dejar las varas seleccionadas limpias, la cámara negra colocada según plantea y espacio de 
guardado para flightcase. 

- La compañía deberá tener libre acceso a las dependencias que necesite para el correcto desarrollo del 
espectáculo. 

- El acceso de carga y descarga debe permitir la entrada de elementos de hasta 4 metros de alto por 2 de 
ancho. 

- Durante la representación se utiliza humo-niebla. Es necesario desactivar durante la representación y 
ensayos los sistemas de detección de humo. 

 

ESCENARIO 

Medidas optimas: Boca 8,5m Fondo 8,5m Ancho entre paredes 12m Altura peine 8m  Pendiente: 0% 

- El suelo del escenario debe ser de madera, con la posibilidad de poder atornillar. 

- Debe haber espacio de paso para actores por detrás de la escenografía (pantalla o ciclo).   

- La caja escénica tendrá que estar limpia y libre de cualquier objeto ajeno a la propia maquinaria escénica del 
teatro 

- En el escenario tendrá que haber una mesa para utilería con sus puntos de luz correspondientes. 

- El teatro debe disponer de un sistema de luces de guardia suficiente para ver entre cajas durante la 
representación 

- Escalera frontal para acceder del escenario a platea, ubicada en el centro de escenario. 

 

 

ESCENOGRAFÍA 
 

- Elemento suelo: suelo moqueta marrón de 10m x 2m (3 rollos) aportado por la cia.  
 

- Elemento panel lateral hombro izquierdo y hombro derecho:  3.5m x 1.5m (2 bastidores) aportado por la cia 
 

- Elemento pantalla proyección frontal o ciclorama: 6.5m ancho x 3.5m alto mínimo. A aportar por teatro. 
 

 

CÁMARA NEGRA 

- Bambalinas para aforar pantalla/ciclorama y varas de luces  

- Patas necesarias para aforar y crear cámara negra adecuada al espacio escénico utilizado. 

- En caso de que el teatro aporte pantalla en lugar de ciclorama, será necesario también un telón de fondo negro 
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SONIDO 

- Sistema de PA adecuado al espacio, con buena cobertura y presión óptima para toda la zona de público. 

- Mesa de sonido digital tipo Yamaha QL5, midas 32 o similar, con un mínimo de 8 previos de micro, una entrada 
de línea estéreo, y tres auxiliares (post-fader) para monitores. 

- Tres monitores: dos en escenario sobre trípode modo (side-fill) y uno en público (voz en off). 

-  7 micrófonos de diadema (aportado por la cia)  

- Ordenador + QLAB (aportado por la cia) 

- Sistema de comunicación con un punto en control y otro en escenario con regiduría de escenario para inicio y 
final de función. 

 
 
 

VÍDEO  

- Proyector de al menos 7.5K con conexión HDMI a cabina técnica con óptica suficiente para cubrir 8x4m. La 
proyección tiene que ser frontal. 

 

 

ILUMINACIÓN 

- 36 canales de dimmer. 

- 11 directos. 

- 1 vara de luces en escenario y 1 una vara frontal. 

- 2 calles laterales. 

- 1 universo dmx  

- 12 recortes 25/50º 

- 6 PC 1KW  

- 10 Par led RGBWA 

- 1 máquina de humo (aportado por la cia) 
 

 

SASTRERIA 

- 2 burras para vestuario. 
 

CAMERINOS 

- Número de puestos necesarios: 6 

- Número mínimo de camerinos: 2 (elenco mixto) 

- Espejos, sillas, mesas, percheros, iluminación, lavabo y duchas. 
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OTROS: 

- Los permisos de entrada del camión en la ciudad, como así también el lugar para aparcar en la puerta de 
carga y descarga tiene que estar previsto por el teatro. 

- La compañía viaja con 1 camión 3.500. Siempre que sea posible se quedará aparcado en la puerta del teatro. 

- El teatro deberá aportar a la Dirección Técnica con la mayor antelación posible la siguiente 
documentación: 

 
o Plano en Autocad del recinto. 

o Dotación técnica del Teatro. 

o Toda la información que sea necesaria para el correcto desarrollo del montaje (limitaciones en las 
horas de carga y descarga, normativas municipales, convenios colectivos que obliguen a cambiar 
planes de montaje…). 

 

- La Dirección Técnica por su parte aportará al Teatro un plano de implantación de la escenografía y de la 
iluminación, así como el plan de montaje al menos la semana anterior al comienzo del montaje. 

- Con esta ficha técnica se adjuntará un plan de montaje tipo que se adaptará a las necesidades específicas de 
la plaza, una vez se disponga de toda la información necesaria para realizarlo. 

 

PERSONAL TÉCNICO 
 

PERSONAL TECNICO APORTADO POR LA COMPAÑÍA. 
 

- La compañía aporta un total de 2 técnicos en gira. (1 jefe técnico y 1 técnico polivalente) 
 

PERSONAL TÉCNICO APORTADO POR EL TEATRO. 

- Personal de carga y descarga: 2 personas de carga y descarga que ayudarán durante el montaje y desmontaje 
de la escenografía. En caso de que el acceso al teatro no fuera el adecuado para la descarga y carga, se 
comunicará al director técnico de la compañía, ya que variarán las necesidades.  

- 1 responsable técnico 

- 1 técnico de sonido 

- 1 técnico de luces. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

SECCIÓN MONTAJE FUNCIÓN DESMONTAJE 

MAQUINARIA 0 0 2 

ILUMINACIÓN 1 0 1 

SONIDO 1 0 1 

AUX. CARGA Y DESCARGA 2 0 2 

RESPONSABLE TÉCNICO 1 1 1 
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PLAN MONTAJE TIPO 
 

 
* Los horarios de comida de los distintos equipos no serán obligatoriamente coincidentes, pudiendo ser escalonados 
de acuerdo con las necesidades del montaje. 

 

HORA  PERSONAL 
COMPAÑIA 

PESONAL TEATRO PERSONAL 
CARGA/DESCARGA 

09:00h DESCARGA CAMIÓN 2 3 2 

09:00h – 11:00h MONTAJE LUCES, 
AUDIOVISUALES, 
ESCENOGRAFÍA Y 
CÁMARA NEGRA 

2 3 2 

11:00h – 12:30h ENFOQUE  2 3 2 

12:30h PROGRAMACIÓN 2 3 2 

14:00h – 15:00h PARADA COMIDA    

15:00h – 16:00h RETOQUES 
ILUMINACIÓN 

2 3 0 

16:00  LLEGADA ARTISTAS 2 3 0 

16:30h MICROFONAR Y 
PRUEBAS SONIDO 

2 2 0 

17:30h APERTURA PUERTAS 2 1 0 

18:00h – 19:30h FUNCIÓN 2 1 0 

19:30h DESMONTAJE  2 3 2 

21:00h FIN JORNADA    
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PLANO DE ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA 

 

 

 


	GENERAL
	ESCENARIO
	ESCENOGRAFÍA
	CÁMARA NEGRA
	SONIDO
	- Tres monitores: dos en escenario sobre trípode modo (side-fill) y uno en público (voz en off).
	VÍDEO
	ILUMINACIÓN
	SASTRERIA
	CAMERINOS
	OTROS:
	PERSONAL TÉCNICO
	PERSONAL TECNICO APORTADO POR LA COMPAÑÍA.
	PERSONAL TÉCNICO APORTADO POR EL TEATRO.

	PLAN MONTAJE TIPO
	PLANO DE ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA

